珠海科技学院实验楼受电设备更换项目招标要求
1.招标条件
对实验楼现有的受电设备进行更换、安装。
2.项目概况与招标范围
2.1 建设地点：位于珠海市金湾区三灶镇珠海科技学院。
2.2 建设规模：
拆除原有受电设备、更换新的受电设备、配套工具及其他部分。
2.3 招标范围：
2.3.1 拆除原有变压器、拆除原低压柜及连接电缆头。具体见附件。
2.3.2 更换新的受电设备：干式变压器2台（SCB13-1250KVA），低压进线柜、低压电容补偿柜、低压出线柜、过渡柜。含原电缆接驳、整体调试及保障设备运行的其他配套项目等。设备参数具体见附件。主要设备品牌见下表：
	序号
	设备名称
	规格型号
	拟选品牌
	备注

	
	
	
	
	

	1 
	干式变压器（全铜）
	SCB13-1250kVA，带外壳
	广东安沛、广东科御电气、广东广特、佛山特变、广东粤特
	

	2 
	低压柜
	
	珠海丰兰、广东德声、广东浩城、鼎冠电器、广州南洋机电、海鸿、高华电力、汇衡电气、中联电气
	

	2.1 
	低压开关
	
	上海良信、上海人民上联、常熟开关、西门子、施耐德、ABB、AEG、伊顿
	

	2.2 
	低压无功补偿（7%电抗智能电容器）
	
	德帝机电、博泰科技、力量科技、容邦电气、斯菲尔、汇之华、顺容
	

	3
	电力电缆
	
	广州南洋电缆、广东电缆厂、新南达电缆、坚宝电缆
	


2.3.3 变压器、低压配电柜的更换工作分两次实施，具体见工期要求。
2.3.4 拆除旧设备，放置学校指定地点。
2.3.5 协助完成供电局的所有报装手续。
2.4 工期：
2.4.1 收到中标通知于2023年8月25日前完成低压配电柜部分的更换及配套项目(以后勤处进度要求为准)
2.4.2 变压器的更换另择时间实施(以后勤处通知要求为准)
2.5 施工目标：
质量目标：符合行业有关标准、规范要求及项目所在地有关规范、文件的要求，并达到一次验收合格。
职业健康安全管理目标：确保本工程不发生安全事故，投标人自己承担一切风险因素。
环境管理目标：符合项目所在地有关规范的要求。
2.6 付款方式：无预付款，验收合格且主管部门验收通电后一次性支付至合同总金额的95%，剩余5%作为质量保证金。
[bookmark: _GoBack]2.7 质保期：2年。
3.投标单位资质
5级承装电力设施许可证。

附件：1.珠海科技学院实验楼更换受电设备设计图纸
2.珠海科技学院实验楼更换受电设备工程清单
                                                                       
                                                          后勤处
                                         2023年7月26日
